

## COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE CORSO BAZOLI

### QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO

Per determinare gli importi a base d'asta sono stati assunti i prezzi unitari desunti dal Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche dell'anno 2020.

Dove mancanti si è proceduto alla formazione di nuovi prezzi mediante procedura di analisi. In alcuni casi, in presenza di lavorazioni particolari e specialistiche, si è fatto ricorso ad indagini di mercato nei settori competenti ovvero all'assunzione del preventivo con la migliore offerta di fornitura e posa.

Agli importi lordi del Computo metrico estimativo del progetto viene applicato, secondo quanto stabilito dall'atto di convenzione urbanistica, uno sconto del 15% per poterli adeguare ai prezzi medi utilizzati per gli appalti effettuati dall'ente. I costi netti risultano pertanto i seguenti

Opere previste	Importi lordi	Sconto su importo lavori (a dedurre 15%)	Totale a scomputo (costo netto)
<p>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO (art.2 Convenzione)</p>	<p>€ 636.816,20 Importo dei lavori stimato nel computo del Progetto esecutivo            + € 15.426,36 oneri sicurezza (circa 2,4% - non soggetto a sconto)            + € 10.000,00 risoluzione interferenze reti (importo non soggetto a sconto)            + € 23.289,00 A2A – illuminazione pubblica (importo non soggetto a sconto)</p> <hr/> <p>€ 685.531,56 totale opere</p>	<p>- € 95.522,43 (sconto 15% su importo lavori)</p>	<p>€ 590.009,13</p>