
 

 
 

 

 

 

SEDE DI TRENTO: 
I-38121 Trento, Via Kufstein 1 
tel. 0461 39.03.40 - fax 0461 39.49.38 
e-mail info@ingegnericonsulenti.com 

SEDE DI MILANO:  
I-20146 Milano, Via Frua 22 

tel. 02 48.51.88.62 – fax 02 48.51.88.62 
e-mail info@ingegnericonsulenti.com 

 

 
 

 

COMM PROT. DOC. REV. DESCRIZIONE EMESSO CONTROLLATO APPROVATO DATA 

1226 D R13 3 Recepimento rapporto di verifica 
intermedio n.1 STF FRR FRR 02/09/2022 

1226 D R13 2 Aggiornamento per Rapporto di Verifica STF FRR FRR 05/08/2022 

1226 D R13 1 Emissione STF FRR FRR 31/12/21 

1226 D R13 0 Emissione STF FRR FRR 31/12/20 

 

PROGETTO DEFINITIVO 

QUADRO ECONOMICO 



A.1 Importo lavori € 1.114.176,00 € 1.114.176,00

A.1.1 Nuova passerella ciclopedonale* € 63.216,00

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 23.128,00 € 23.128,00

1.200.520,00 €            1.137.304,00 €            -  €                            

B.1 Imprevisti 5,00% € 60.026,00 € 56.865,20

B.2 Accordo bonario 2,00% € 24.010,40 € 22.746,08

B.3 Prove di carico e sui materiali € 10.000,00 € 10.000,00

B.4 Spostamento sottoservizi € 25.000,00 € 25.000,00

B.5

Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e 
contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del D.lgs 
50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere 
svolte dal personale dipendente, ai collaudi, commissioni di gare e 
verificatori ai fini della validazione, campionature e prove in campo di 
laboratorio, compreso contributo cassa previdenziale 4%.

€ 150.084,72 € 150.084,72

B.6 Spese di gara € 3.000,00 € 3.000,00

B.7 Espropri € 150.000,00 € 150.000,00

           422.121,12 €            267.696,00 €            150.000,00 € 

€ 1.622.641,12 € 1.405.000,00 € 150.000,00

C.1 I.V.A. su Lavori (A.1, A.1.1) + sicurezza (A.2) 22% € 264.114,40

C.2 I.V.A. su imprevisti B.1 22% € 13.205,72

C.3 I.V.A. su voce B.3 22% € 2.200,00

C.4 I.V.A. su voce B.4 22% € 5.500,00

C.5 I.V.A. su Spese tecniche B.5 22% € 33.018,64

C.6 I.V.A. su voce B.6 22% € 660,00

           318.698,76 €                           -   €                           -   € 

           740.819,88 €            267.696,00 €            150.000,00 € 

€ 1.941.339,88 € 1.405.000,00 € 150.000,00

in località "Crocevia di Nave"

FINANZIAMENTO

Ripartizione del finanziamento regionale**

Spese sostenute tramite 
Brescia Infrastrutture

Spese sostenute 
direttamente dal Comune 

di Brescia

*Il costo della passerella non è ammesso a finanziamento regionale, ma ristorato con risorse del Comune.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
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Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A)

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)

Totale I.V.A e contributi (C)***

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)

SUB. TOTALE (A+B)

A. Importo dei Lavori e delle Forniture

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

C. I.V.A. e contributi

C
. I

V
A

Interventi di sistemazione idraulica zona NORD del torrente Garza

**Nella convenzione tra ente attuatore e soggetto attuatore viene disciplinato la ripartizione e il trasferimento delle risorse coperte tramite finanziamento regionale dal Comune di Brescia a Brescia 
Infrastrutture.

***L'IVA è a carico del soggetto attuatore, avente qualità di ente economico S.R.L., non è soggetta a trasferimento dal Comune di Brescia a Brescia Infrastrutture.
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€ 1.555.000,00

Totale somme a disposizione (B+C)


	1 quadro economico

