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QUADRO ECONOMICO 

Con riferimento al computo estimativo riportato nel documento CME “Computo metrico estimativo 

Preliminare”, di seguito si espone il quadro economico preliminare dei costi relativi alla realizzazione delle 

“Opere di urbanizzazione extra comparto per realizzazione nuova rotatoria intersezione Via Grandi/Via 

Brixia Zust” relative a “Richiesta SUAP in variante al P.G.T. per realizzazione nuovo edificio Produttivo 

ditta Depositi Ghidini Rok S.r.l.” in Brescia.  

 

PARTE A) - LAVORI 

A1) Importo lavori: € 472.000,00 

A2) Oneri di Sicurezza OS: € 18.000,00 

TOTALE IMPORTO LAVORI – PARTE A) € 490.000,00 € 490.000,00 

 

PARTE B) – SOMME A DISPOSIZIONE  

B1) IVA 22% su lavori: € 107.800,00 

B2) Eventuali spostamenti sottoservizi e allacciamenti:  € 6.000,00 

B3) Spese tecniche (compreso CNPAIA): €  25.000,00 

B4) IVA 22% su spese tecniche: €  5.500,00 

B5) Imprevisti e arrotondamenti: € 10.700,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE – PARTE B) € 155.000,00 € 155.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE    € 645.000,00 

 

 

Castenedolo, 11.042025 

 BECONSULT SRL 

 Ing. Paolo Mondolo 
            (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


