



**INTERVENTO DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO
DEI COLOMBARI 20 E 21 - ZONA SUD DEL CIMITERO VANTINIANO**

IL QUADRO ECONOMICO

| COMUNE DI BRESCIA | | |
|--|------------------------------------|----------------|
| CIMITERO VANTINIANO - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO ZONA COLOMBARI ANGOLO SUA EST | | |
| QUADRO ECONOMICO | | |
| A. IMPORTO LAVORI DA APPALTARE | | IMPORTO |
| 1 | LAVORI | 1.057.625,55 € |
| | OG2 OPERE EDILI | 233.450,98 € |
| | AS 8 OPERE IMPERMEABILIZZAZIONE | 157.149,65 € |
| | OG2 OPERE STRUTTURALI | 360.622,34 € |
| | OS 2-A OPERE RESTAURO MARMOREO | 275.709,92 € |
| | OS30 OPERE IMPIANTO ELETTRICO | 30.692,66 € |
| O.S. 1 | ONERI SICUREZZA | 143.120,51 € |
| | TOTALE O.S. NON SOGGETTI A RIBASSO | 143.120,51 € |
| IMPORTO TOTALE DA APPALTARE | | 1.200.746,06 € |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE | | IMPORTO |
| Iva 10% su opere (PARTE A) | | 120.074,61 € |
| Spese tecniche per progettazione, sicurezza (in fase di progettazione e di esecuzione) e direzione operativa (compreso 4% contributo previdenziale + Iva al 22%) <i>Affidamento D.D. 1702 del 11/07/2024</i> | | 158.694,38 € |
| Altre spese tecniche | | 10.327,00 € |
| Indagini diagnostiche su materiali lapidei <i>Affidamento D.D. 1310 del 28/05/2024</i> | | 37.332,00 € |
| Collaudo statico su opere strutturali | | 10.742,28 € |
| Incentivo art. 45 c.2 D. Lgs. 36/2023 | | 24.014,92 € |
| Imprevisti (5% + iva al 10%) | | 20.000,00 € |
| Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120 D. Lgs. 36/2023 | | 18.068,75 € |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | 399.253,94 € |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA(A+B) | | 1.600.000,00 € |